



CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS

RUA DR. PACIFICO HOMEM JUNIOR, 82.

CNPJ: 21300413/0001-61

Classificação Final dos Itens

Página 1 de 1

Licitação: 000029/24 ADESAO RP - PREGAO ELETRONICO

| Item | Lote | Descrição do Lote | Valor Total | | | |
|--------|---------------------------------------|--|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Código | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1872 | 00000001 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS | 2.287.933,05675 | | | |
| | SOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | | | | | |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 121.000.012 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GAQLVANIZADA (3,(UN | UN | 1 | 1.980,36 | 1.980,36 |
| 2 | 121.000.013 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPEN UN | UN | 1 | 8.194,44 | 8.194,44 |
| 3 | 121.000.014 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLU:UN | UN | 1 | 8.885,10 | 8.885,10 |
| 4 | 121.000.015 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXC:SV | SV | 1 | 1.379,70 | 1.379,70 |
| 5 | 121.000.016 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO | SV | 1 | 71.722,00 | 71.722,00 |
| 6 | 121.000.017 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ENCARREGADO DE OBRAS | SV | 1 | 67.942,23 | 67.942,23 |
| 7 | 121.000.018 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ELETRICISTA | SV | 1 | 23.311,28 | 23.311,28 |
| 8 | 121.000.019 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA BOMBEIRO HIDRÁULICO | SV | 1 | 22.389,77 | 22.389,77 |
| 9 | 121.000.020 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA PEDREIRO | SV | 1 | 209,05 | 209,05 |
| 10 | 121.000.021 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SERVENTE/AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | SV | 1 | 150,49 | 150,49 |
| 11 | 121.000.022 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SERRALHEIRO | SV | 1 | 125,32 | 125,32 |
| 12 | 121.000.023 | EXECUÇÃO DE DRYWALL | UN | 1 | 150.244,37 | 150.244,37 |
| 13 | 121.000.024 | EXECUÇÃO DE GESSO | UN | 1 | 67.377,60 | 67.377,60 |
| 14 | 121.000.025 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM | UN | 1 | 10.600,38 | 10.600,38 |
| 15 | 121.000.026 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MAÇANETAS PARA PORTA DE MADEIRA - 121.00 UN | UN | 1 | 1.442,01 | 1.442,01 |
| 16 | 121.000.027 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MAÇANETAS PARA PORTA CORTA FOGO - 121.0 UN | UN | 1 | 458,14 | 458,14 |
| 17 | 121.000.028 | SERVIÇOS DE POLIMENTO | SV | 1 | 24.376,35 | 24.376,35 |
| 18 | 121.000.029 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SIFÃO MULTIUSO - 121.000.029 | UN | 1 | 470,56 | 470,56 |
| 19 | 121.000.030 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR UN | UN | 1 | 2.785,02 | 2.785,02 |
| 20 | 121.000.031 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX -- 121.00 UN | UN | 1 | 5.720,29 | 5.720,29 |
| 21 | 121.000.032 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETR UN | UN | 1 | 5.239,77 | 5.239,77 |
| 22 | 121.000.033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA PASSAGEM PLUVI/UN | UN | 1 | 84,92 | 84,92 |
| 23 | 121.000.034 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE CONCRETO - 121.000.034 | UN | 1 | 379,39 | 379,39 |
| 24 | 121.000.035 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO QUADRADO AÇO INOX 15X15 - 121.000.035 UN | UN | 1 | 348,31 | 348,31 |
| 25 | 121.000.036 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LED BIVOLT 20W | UN | 1 | 12.434,65 | 12.434,65 |
| 26 | 121.000.037 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADAS 20A - 121.000.037 | UN | 1 | 1.340,14 | 1.340,14 |
| 27 | 121.000.038 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERRUPTORES DE 2 TECLAS - 121.000.038 | UN | 1 | 519,84 | 519,84 |
| 28 | 121.000.039 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERRUPTORES DE 1 TECLA - 121.000.039 | UN | 1 | 1.132,88 | 1.132,88 |
| 29 | 121.000.040 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO 2.5MM PARA LIGAÇÕES | UN | 1 | 4.527,04 | 4.527,04 |
| 30 | 121.000.041 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARANDELAS | UN | 1 | 931,11 | 931,11 |
| 31 | 121.000.042 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTI UN | UN | 1 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS

RUA DR. PACIFICO HOMEM JUNIOR, 82.

CNPJ: 21300413/0001-61

Classificação Final dos Itens

Página 2 de 2

Licitação: 000029/24 ADESAO RP - PREGAO ELETRONICO

| | | | | | |
|----|-------------|--|------------|----|------------|
| | | | 27.036,90 | | 27.036,90 |
| 32 | 121.000.043 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES | | SV | 1 |
| | | | 28.068,68 | | 28.068,68 |
| 33 | 121.000.044 | DEMOLIÇÃO DE DRYWALL EXISTENTES | | SV | 1 |
| | | | 176,82 | | 176,82 |
| 34 | 121.000.045 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO POLICABORNATO 2,5X1,5 - 121.000.045 | | UN | 1 |
| | | | 2.593,42 | | 2.593,42 |
| 35 | 121.000.046 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO GALVANIZADO A FOGO - 11/2" X 6 M | | UN | 1 |
| | | | 3.747,28 | | 3.747,28 |
| 36 | 121.000.047 | CABO DE REDE LAN SOHOPLUS CAT55 U/UTP CERTIFICADO CAIXA 305 METROS | | UN | 1 |
| | | | 1.876,03 | | 1.876,03 |
| 37 | 121.000.048 | CONECTORES RJ45 CAT5E AMP 100 PEÇAS - 121.000.048 | | UN | 1 |
| | | | 400,07 | | 400,07 |
| 38 | 121.000.049 | AX1000 SISTEMA DE PISO AX100 | | UN | 1 |
| | | | 195.723,53 | | 195.723,53 |
| 39 | 121.000.050 | PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE HERCULES 121,92 X 17,78 CM - ESPESSURA 5MM(INUN | | UN | 1 |
| | | | 91.122,98 | | 91.122,98 |
| 40 | 121.000.051 | REMOÇÃO DE HIDRANTE | | SV | 1 |
| | | | 165,99 | | 165,99 |
| 41 | 121.000.052 | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO | | SV | 1 |
| | | | 137,22 | | 137,22 |
| 42 | 121.000.053 | REMOÇÃO DE BOTOEIRA DE ALARME DE INCENDIO | | SV | 1 |
| | | | 81,26 | | 81,26 |
| 43 | 121.000.054 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA | | SV | 1 |
| | | | 1.016,71 | | 1.016,71 |
| 44 | 121.000.055 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE O SV | | SV | 1 |
| | | | 35.849,60 | | 35.849,60 |
| 45 | 121.000.056 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLSV | | SV | 1 |
| | | | 78.177,60 | | 78.177,60 |
| 46 | 121.000.057 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE I SV | | SV | 1 |
| | | | 31.439,88 | | 31.439,88 |
| 47 | 121.000.058 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSV | | SV | 1 |
| | | | 25.762,32 | | 25.762,32 |
| 48 | 121.000.059 | EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM SV | | SV | 1 |
| | | | 63.886,68 | | 63.886,68 |
| 49 | 121.000.060 | PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS | | SV | 1 |
| | | | 7.934,10 | | 7.934,10 |
| 50 | 121.000.061 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLIC(SV | | SV | 1 |
| | | | 38.491,20 | | 38.491,20 |
| 51 | 121.000.062 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM RODAPÉ OU MOLDURAS (ALTURA DE 5 CM A 7C M), EXCLISV | | SV | 1 |
| | | | 9.840,00 | | 9.840,00 |
| 52 | 121.000.063 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILISV | | SV | 1 |
| | | | 91.902,72 | | 91.902,72 |
| 53 | 121.000.064 | PREPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PINTURA (LIXAMENTO, EXCLUSV SV | | SV | 1 |
| | | | 1.268,09 | | 1.268,09 |
| 54 | 121.000.065 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO NAS SV | | SV | 1 |
| | | | 1.597,04 | | 1.597,04 |
| 55 | 121.000.066 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSV SV | | SV | 1 |
| | | | 5.500,88 | | 5.500,88 |
| 56 | 121.000.067 | MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR - 121.000.067 | | UN | 1 |
| | | | 269.408,93 | | 269.408,93 |
| 57 | 121.000.068 | SUBSTITUIÇÃO DA CABINE DE PASSAGEIROS | | SV | 1 |
| | | | 76.736,04 | | 76.736,04 |
| 58 | 121.000.069 | NIVELAMENTO DA PORTA DO PAVIMENTO 1º PISO | | SV | 1 |
| | | | 461,91 | | 461,91 |
| 59 | 121.000.070 | INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO NO INTERIOR DA CABINE - 121.000.070 | | UN | 1 |
| | | | 443,06 | | 443,06 |
| 60 | 121.000.071 | INSTALAÇÃO DO ESPELHO NO INTERIOR DA CABINE | | UN | 1 |
| | | | 552,86 | | 552,86 |
| 61 | 121.000.072 | SUBSTITUIÇÃO DAS BOTOEIRAS DE PAVIMENTO | | UN | 1 |
| | | | 432,37 | | 432,37 |
| 62 | 121.000.073 | INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE POÇO | | SV | 1 |
| | | | 3.492,54 | | 3.492,54 |
| 63 | 121.000.074 | PROGRAMAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E COMANDO DE VOZ | | SV | 1 |
| | | | 1.204,69 | | 1.204,69 |
| 64 | 121.000.075 | SUBSTITUIÇÃO DO IPD DO TERCEIRO PAVIMENTO | | UN | 1 |
| | | | 9,07 | | 9,07 |



CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS

RUA DR. PACIFICO HOMEM JUNIOR, 82.

CNPJ: 21300413/0001-61

Classificação Final dos Itens

Página 3 de 3

Licitação: **000029/24 ADESAO RP - PREGAO ELETRONICO**

| | | | | | | |
|----|-------------|---|------------|----|---|------------|
| 65 | 121.000.076 | SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE COMANDO | 1.275,77 | UN | 1 | 1.275,77 |
| 66 | 121.000.077 | SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO DE POÇO E CABINE | 1.095,41 | UN | 1 | 1.095,41 |
| 67 | 121.000.078 | SUBSTITUIÇÃO DA 1ª PORTA DE PAVIMENTO | 1.920,57 | UN | 1 | 1.920,57 |
| 68 | 121.000.079 | TUBO COBRE RIG ELUMA 3/ 1/32 | 10.900,68 | UN | 1 | 10.900,68 |
| 69 | 121.000.080 | ISOLANTE ELAST ARMAFLEX PT 1/4 19X06 | 5.072,12 | UN | 1 | 5.072,12 |
| 70 | 121.000.081 | VALVULA ESFERA DANFOSS GBC 3/8 SCHRADER | 4.621,58 | UN | 1 | 4.621,58 |
| 71 | 121.000.082 | VALVULA ESFERA DANFOSS GBC 5/8 SCHRADER | 586,42 | UN | 1 | 586,42 |
| 72 | 121.000.083 | VALVULA ESFERA DANFOSS GBC 1/2 SCHRADER | 937,54 | UN | 1 | 937,54 |
| 73 | 121.000.084 | VALVULA ESFERADANFOSS GBC 1/4 SCHRADER | 937,54 | UN | 1 | 937,54 |
| 74 | 121.000.085 | VALVULA DANFOSS Ø3/4 MODELO GBC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5.066,41 | UN | 1 | 5.066,41 |
| 75 | 121.000.086 | TUBO COBRE RIG ELUMA 5/8 1/32 | 1.040,45 | UN | 1 | 1.040,45 |
| 76 | 121.000.087 | ISOLANTE ELAST VIX C0 11/413X32 | 174,97 | UN | 1 | 174,97 |
| 77 | 121.000.088 | ISOLANTE ELAST VIX C0 5/8 13X15 | 433,15 | UN | 1 | 433,15 |
| 78 | 121.000.089 | TUBO COBRE FLEX ELUMA 1/4 PANC 1/32 | 7.444,83 | UN | 1 | 7.444,83 |
| 79 | 121.000.090 | CABO SHIELDADO 3 X 18 0,83MM300/500V | 3.236,72 | UN | 1 | 3.236,72 |
| 80 | 121.000.091 | ISOLANTE ELAST ARMAFLEX P 3/8 13X10 | 3.711,56 | UN | 1 | 3.711,56 |
| 81 | 121.000.092 | GAS HFC R410A 11,35KG 8008 DU PONT | 355.504,40 | UN | 1 | 355.504,40 |
| 82 | 121.000.093 | UNIDADE EVAPORADORA VRF HW WF 12K 220/1F | 301.372,82 | UN | 1 | 301.372,82 |
| 83 | 121.000.094 | UNIDADE EVAPORADORA VRF HW WF 36K 220/1F | 51.663,91 | UN | 1 | 51.663,91 |
| 84 | 121.000.095 | UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL VRF 18HP 220/3F Q/F | 27.074,96 | UN | 1 | 27.074,96 |
| 85 | 121.000.096 | UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL VRF 20HP 220/3F Q/F | 27.074,96 | UN | 1 | 27.074,96 |
| 86 | 121.000.097 | UNIDADE CONDENSADORA VERTICAL F279 VRF 22HP 220/3F Q/F | 27.074,96 | UN | 1 | 27.074,96 |
| 87 | 121.000.098 | MICRO EXAUSTOR VAZÃO DE AR MAX 248M3/H, PEE 8,6MMCA, 220V/1F/60HZ, COM CUN | 74.794,77 | UN | 1 | 74.794,77 |
| 88 | 121.000.099 | KIT DE JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF, TIPO REFNET PARA GÁS R 410A. UN | 245.933,22 | UN | 1 | 245.933,22 |
| 89 | 121.000.100 | GÁS REFRIGERANTE R410 A PARA COMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS - FORNECIMENT(UN | 21.061,49 | UN | 1 | 21.061,49 |

Valor Total dos Itens: 2.773.252,19
Valor Total da Licitação: 2.287.933,06